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ZP1.272.22.2018 Zatacznik nr 2 do SIWZ
- projekt -

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR ZPI.273.....2018
do postepowania nr ZP1.272.22.2018

zawarta W dniu ....cceeieeee e, r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym S3gczu z Wykonawcg
wybranym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego (ZP1.272.22.2018) na roboty budowlane w budynku szkoty Zespotu Szkét im. Wiadystawa
Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn. Poprawa efektywnosci energetycznej w
budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Nowosadeckiego.

Umowa zostata zawarta przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosgdeckiego
pomiedzy:

Powiatem Nowosadeckim,

z siedziba: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

NIP: 734-35-44-080

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Nowosgdeckiego, w osobach:
............................... - Starosty Nowosgadeckiego
............................... - Wicestarosty Nowosadeckiego,
zwanym w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym

b2 Yo bA1 oF- SRR
NIP: et s

PESEL/REGON: ....oevreieieie et

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca.

PRZEDMIOT UMOWY:

81

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robét budowlanych w budynku
szkoty Zespotu Szkot im. Wtadystawa Orkana w Marcinkowicach, realizowane w ramach projektu pn.
Poprawa efektywnosci energetycznej w budynkach uzytecznosci publicznej Powiatu Nowosadeckiego,
wspotfinansowanego przez Unie Europejskg z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Dziatanie 4.3 Poprawa efektywnosci energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.2 Gteboka termomodernizacja energetyczna
budynkow uzytecznosci publicznej — SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Matopolskiego na lata 2014-2020.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotowych robét budowlanych obejmuje w szczegdélnosci:
a) wymiane pokrycia dachowego wraz z instalacja odgromowa,
b) docieplenie dachu i skoséw pod dachem szkoty i sali gimnastycznej,
c) docieplenie $cian w czesci dachowej,
d) docieplenie stropodachu nad kottownig,
e) docieplenie stropodachu nad salg gimnastyczna.
Niniejsze zamoéwienie nie obejmuje robét zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
dociepleniem $cian zewnetrznych, dociepleniem $cian w gruncie, odwodnieniem terenu wokét budynku
oraz wymiang wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania, ktére to roboty zawiera dokumentacja
techniczna w branzy architektonicznej.

3.  Zakres rzeczowy robot zostat szczegétowo opisany w:
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a) Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, tj. w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ),
b) Zataczniku nr 2 do niniejszej umowy, tj. w dokumentacji technicznej (zwanej réwniez ,,dokumentacja
projektowa”), na ktdra sktadaja sie:
i. projekt wykonawczy w branzy architektonicznej wraz z czescig graficzng,
ii. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
iii. przedmiar robét.

Wskazane roboty budowlane majg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, z zastrzezeniem

ust. 2.

Przedmiar robdt bedacy czescig Zatacznika nr 2 do niniejszej umowy stanowi jedynie materiat

informacyjny co do rodzaju robdt objetych niniejszym zamodwieniem, zatem wykonawca nie moze

powotywac sie na przedmiar jako podstawe wyceny oferty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamdwienia publicznego, dokumentacjg

techniczng oraz miejscem wykonania zamodwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

i wykona zakres prac wedtug przekazanej dokumentacji, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, za

cene podang w ofercie, ktéra jest ceng ryczattowa i niezmienng z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa

w §10.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszego zamowienia zostaty zgtoszone do organu

architektoniczno — budowlanego dla Powiatu Nowosadeckiego, ktory nie wnidst sprzeciwu w przedmiocie

wykonania robdt. Zakres przedmiotowych robdt zostat uzgodniony z Matopolskim Konserwatorem

Zabytkow — Decyzja Nr 27/2018 z dnia 24.07.2018 r. w sprawie zmiany pozwolenia MWKZ Nr 277/2016 z

dnia 21.07.2016r.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ powotywania sie przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu i tresci

umowy jako podstawe zwiekszenia wynagrodzenia z jakichkolwiek powodow.

Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych

/tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986/, dalej ,,ustawy Pzp”, okres$la wymagania dotyczace zatrudnienia

przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane ponizej

czynnosci, gdyz wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm./:

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca przez caty okres realizacji zamdwienia
zatrudniat na umowe o prace osoby wykonujgce czynnosci:

- w zakresie prac dociepleniowych budynku,

- w zakresie prac dekarskich,

- w zakresie prac instalacyjnych elektrycznych dotyczgcych instalacji odgromowe;j.

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania placu budowy dostarczy zamawiajgcemu
wykaz osdb, ktére bedg wykonywaty opisane powyzej czynnosSci na podstawie umowy o prace.
Wykaz oséb musi zawiera¢ informacje jednoznacznie wskazujace osobe pracownika oraz zakres
wykonywanych przez niego czynnosci. Zatrudnienie powinno trwaé minimalnie przez okres
wykonywania odpowiednich czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8.

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych
wymagan:

e zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji zamoéwienia zwrdci¢ sie do wykonawcy
o przedtozenie aktualnego wykazu oséb wykonujgcych opisane powyzej czynnosci na podstawie
umowy o prace, natomiast wykonawca ma obowigzek przedtozyé ten wykaz zamawiajgcemu
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od pisemnego wezwania,

e w przypadku niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
osoby/oséb wykonujgcej/-ych wskazane powyzej czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500,00 zt za kazdy
dzien niespetnienia tego wymogu,

e naruszenie obowigzku udokumentowania zatrudnienia oséb wykonujgcych wymienione powyzej
czynnosci, opisanego w pkt 2) oraz w pkt 3) tiret 1 traktowane bedzie jako niespetnienie przez
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wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb wykonujacej/-ych
wskazane powyzej czynnosci, w takiej sytuacji wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng
w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzien zwitoki w dostarczeniu w/w wykazu. Jezeli zwtoka
przekroczy 10 dni zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z winy wykonawcy
i prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 30% ceny oferty wykonawcy,

e w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrdécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy
o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji przez wykonawce obowiagzku, o ktérym mowa
w ust. 8.

§2
Na przedmiot umowy okreslony w § 1 sktada sie wykonanie robét budowlanych zgodnie z projektem
wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarem robdt — stanowigcymi
Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanymi dalej takze ,dokumentacjq techniczng” lub ,dokumentacjq
projektowq”.

TERMINY REALIZACII:

§3

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy za protokotem zdawczo — odbiorczym w terminie do 14
dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3. Termin zakonczenia wykonania (realizacji) przedmiotu umowy (zgtoszenia gotowosci odbiorowej roboét):
do ...cceeeeeee dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy.

4. Miejsce realizacji robot budowlanych: budynek szkoty Zespotu Szkét im. Wtadystawa Orkana
w Marcinkowicach, 33-393 Marcinkowice 1, powiat nowosgdecki, wojewddztwo matopolskie

NADZOR:
84

1. Nadzér nad realizacja robdt sprawowac bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru
INWESTOISKIBEO! .cuieit ettt st st sttt st b st s e st et eae ses et ea ses et eae ses et ea st eseaeses et eae ses st en sensesens

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego realizuje obowigzki okreslone przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm./ dotyczace inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3. Wszedzie, gdzie w zapisach Umowy wystepuje Zamawiajgcy, nalezy przez to rozumiec¢ rowniez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4. Nadzor inwestorski  petnic  bedzie ..., — posiadajagcy uprawnienia budowlane
.................................... w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej,

5. Wykonawca ustanawia osobe odpowiedzialng za kontrole jakosci przedmiotu umowy i organizacje
budowy W 0SODIE ..o e

6. Zastgpienie osoby wskazanej w ust. 5 inng osobe bedzie mozliwe wyfacznie za zgodg Zamawiajgcego.

7. Nadzdr autorski PINIC DEAZIE: .......oii et e et e et e e e e e tbe e e e e tae e e ebaeeeeareeeanes

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO:

§5

1. Zamawiajgcy zobowiazuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w umowie, Kodeksie cywilnym i Prawie budowlanym.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy front robot, zgodnie z § 3 ust. 2.

3. Zamawiajacy w szczegolnosci przekaze:
a) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
b) jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j,

4. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru wykonanego przedmiotu umowy na warunkach opisanych
w§12.

5. Zamawiajacy dokona pfatnosci z tytutu zrealizowanych robéot w terminach i na warunkach
przedstawionych w niniejszej umowie.
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OBOWIAZKI WYKONAWCY:

10.

11.

12.

13.

86
Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robdt oraz - jezeli bedzie to
konieczne - wykona na wtasny koszt liczniki zuzycia wody i energii. Majgc na uwadze, ze roboty budowlane
prowadzone bedg w potgczeniu z czynnie pracujgcym obiektem do obowigzku Wykonawcy nalezy
wykonanie opomiarowanych tymczasowych zasiled dla sieci i instalacji niezbednych dla prowadzenia
robdt budowlanych w sposdb niekolidujacy z zasilaniem istniejagcego obiektu, w petni umozliwiajgcym
prowadzenie robo6t budowlanych. Na wykonanie niezbednych przytaczen wykonawca uzyska uzgodnienie
i warunki ich wykonania od gestoréw sieci. Koszty poboru wszystkich medidw zwigzanych z prowadzong
inwestycjg pokryje wykonawca we wtasnym zakresie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych
robot albo przez personel Wykonawcy i Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzuje sie na swdj koszt zabezpieczy¢ teren budowy, dostarczyé i zainstalowaé oraz
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace /ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze/, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robaét.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy, uzytkownik lub osoba przez nich wskazana
realizowat bedzie czynnosci zwigzane z biezgcymi potrzebami — na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie umozliwi¢ mu wykonanie tych czynnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt strzec mienia znajdujgcego sie na terenie robdt budowlanych,
a takze zapewni¢ warunki bezpieczeristwa osobom przebywajgcym na terenie budowy.
W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren robdt w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, a takze bedzie usuwat oraz sktadowat i zabezpieczat urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Prawem
budowlanym oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg.
Zamawiajacy i osoby go reprezentujgce majg podczas realizacji inwestycji state prawo wstepu na wtasne
ryzyko na teren budowy, z zastrzezeniem przestrzegania odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa.
Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren robdét wraz z terenem
przylegtym, doprowadzi¢ go w zakresie nie objetym pracami do stanu jaki byt przed rozpoczeciem robét
i przekazac go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr robaét.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru robdt przez Zamawiajgcego
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte na tym terenie.
W okresie i na terenie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do wystawienia
Swiadectwa usuniecia wad, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie
wynikte szkody.
Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
na kwote nie mniejsza od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy
polisa wygasnie w trakcie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do jej przedtuzenia
polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia. Tym samym wykonawca oswiadcza, ze bedzie
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej przez caty okres realizacji zaméwienia na kwote nie
mniejszg od ceny catkowitej brutto podanej w ofercie wykonawcy. W przypadku, gdy wykonawca nie
przediozy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie
polisy OC lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia, Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na realizacje
zamdwienia.
Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych w ramach inwestycji robét rozbiérkowych stanowig
wtasnos$¢ Zarzadcy obiektu. Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i jest zobowigzany do
przestrzegania tej ustawy. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (np. odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za powstate w trakcie realizacji
zamoOwienia odpady, ich segregacje, transport i sktadowanie oraz ponosi koszty z tego tytutu. Wykonawca
zapewnia we wiasnym zakresie wywaoz i utylizacje odpadéw budowlanych ($mieci, gruz i inne). Przed ich
utylizacjg i wywiezieniem nalezy uzyskac akceptacje Zarzadcy obiektu.
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W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe] jest nastepstwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji dokumentacji
projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowaé teren
prowadzonych robét oraz miejsca sktadowania materiatéw przed dostepem osdb niepowotanych zgodnie
z przepisami BHP, sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamdéwienia wszelkie obowigzujace przepisy
z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewni¢ staty
nadzér techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisdw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw przewidzianych w umowie, SIWZ
oraz obowigzujgcych przepisach dotyczgcych podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw realizujacych
zadania objete umowa.

§7

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w umowie Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1.

Informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego pisemnie o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego na wtasny
koszt odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do
stanu poprzedniego (ponowne zakrycie).

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia jakiejkolwiek sieci lub linii przewodow, ich czesci badz innych
urzadzen w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego w ramach
wynagrodzenia wskazanego w § 9 umowy. W przypadku, gdy stanie sie to z winy Zamawiajacego lub oséb
przez niego uprawnionych do przebywania na terenie budowy, naprawa nastepuje na koszt
Zamawiajacego.

DOSTAWA MATERIAtOW:

§8
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow i urzagdzen wtasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Prawie budowlanym oraz
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570
ze zm./, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt oraz pozostatej dokumentacji.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przed wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robot przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe
informacje dotyczagce proponowanego Zrdodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki materiatow.
Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow lub kazdej ich czesci (partii) certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktorych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejszg umowsg, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 7 okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, za$
gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowsg, to koszty tych badan
obcigzaja Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty w gatunku | oraz posiadac¢ dla nich wymagane prawem
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.
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WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY:

89

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéow
zamoOwienia oraz wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy (Zatacznik nr 3 do
niniejszej umowy), bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Ustalone wynagrodzenie ryczaftowe przystugujagce Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji Umowy wyraza si€ KWOotg: ..ueeecversessssseeseeseanans zt brutto (stownie ztotych: .....cccooovivvnrree
/100).

3.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie obowigzki Wykonawcy, niezbedne do zrealizowania robét ujetych
w dokumentacji technicznej.

4. Cena zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, niezbedne do jego wykonania, w tym miedzy
innymi:

a) podatek VAT;

b) koszty wszelkich robdt wykonawczych;

c¢) koszty wszelkich robét porzadkowych, w tym takie koszty uporzgdkowania terenu budowy po
zakonczeniu robdt;

d) koszty zagospodarowania terenu budowy;

e) koszty utrzymania zaplecza budowy;

f)  koszty wtasciwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robat;

g) wszelkie opfaty i koszty wynikte w zwigzku z prowadzonymi robotami,

h) koszty zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi w trakcie wykonywania robot
oraz zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku,

i) koszty protokotéw, préb i sprawdzen,

j)  koszty optat za ewentualne zajecie pasa drogowego,

k)  koszty wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe;j i elektronicznej,

I)  koszty zabezpieczenia dojazdu ciezkiego sprzetu i dostaw materiatow na teren budowy,

m) koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciggdw komunikacyjnych, uzytkowanych podczas
trwania kontraktu oraz poniesienia konsekwencji ewentualnych innych szkdd powstatych w trakcie
robot, w tym utrzymanie w czystosci odcinka drogi gminnej, na ktéry dokonywany jest zjazd z terenu
budowy,

n) koszty robot tymczasowych - zorganizowanie i zlikwidowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym
wydzielenie pomieszczen dla inspektoréw nadzoru w zapleczu wykonawcy, doprowadzenie wody,
energii elektrycznej, odprowadzenie Sciekdw z pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych dla
pracownikow oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych,

o) koszty energii elektrycznej i wody zuzytej na potrzeby realizacji zamdwienia,

p) ewentualne koszty odbioréw zwigzanych ze sprawowaniem nadzoréw jednostek zewnetrznych
wynikajacych z odrebnych przepiséw takich jak miedzy innymi przytgczen sieci telekomunikacyjnych,

g) inne niewymienione z nazwy koszty niezbedne do zrealizowania i odbioru koricowego zadania.

5. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu
sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowad sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia,
z zastrzezeniem § 10.

6. Faktura wystawiona przez wykonawce winna zawiera¢ nastepujace okreslenie w polu
»,nabywca/odbiorca”:

Nabywca: Powiat Nowosadecki, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz, NIP 734-35-44-080

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu, ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

7. Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez uprzedniego
pisemnego uzgodnienia warunkéw cesji przez obie strony. Dotyczy to takie wierzytelnosci
podwykonawcdw realizujgcych przedmiot umowy.

§10
1. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w przypadku koniecznosci:
a) ograniczenia przez Zamawiajcego zakresu rzeczowego robot,
b) odstgpienia od umowy.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 1, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia
wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robot,
dokonany w oparciu o szczegétowy kosztorys (sposdb wyliczenia ceny oferty), przedtozony przez
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Wykonawce przed zawarciem umowy, sprawdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty zamienne (w stosunku do roboét
przewidzianych w projekcie). Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastgpi kosztorysem
réznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdinice pomiedzy szczegétowym kosztorysem dla  robdt
podstawowych, a kosztorysem robdét zamiennych. Kosztorys robdét zamiennych nalezy opracowaé
w pierwszej kolejnosci na podstawie sktadnikéw cenotwodrczych zawartych w szczegétowym kosztorysie
robdt podstawowych, a w razie braku poszczegdlnych pozycji kosztorysowych - na podstawie aktualnego
cennika SEKOCENBUD - Biuletyn Cen Regionalnych w Budownictwie — jak dla woj. matopolskiego,
z uwzglednieniem cen na poziomie srednim. O koniecznosci wykonania robét zamiennych zamawiajacy
pisemnie powiadamia wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma
sporzgdza kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajgcego strony dokonajg zmiany umowy.

Roboty zamienne moga byc¢ takie wykonane na wniosek wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu
z zamawiajacym, wedtug zasad okreslonych w ust. 3.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach zgdanie i zamdwienie robét zamiennych bedzie stanowito dla
wykonawcy podstawe o wystgpienie z zgdaniem przedtuzenia terminu realizacji robdt. Liczba dni
przedtuzajgcych termin realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajacym inspektorem nadzoru
przed formalnoprawnym zamowieniem robot zamiennych.

Poza wypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytutu chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztdw prac. Ryzyko zanizenia w ofercie ceny ryczattowej, poprzez nieuwzglednienie
podczas jej ustalania kosztéw prac nieprzewidzianych, spoczywa wyfacznie na Wykonawcy.

ZASADY ROZLICZEN FINANSOWYCH:

§11
Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy rozliczony zostanie jednorazowo fakturg wystawiong za
wykonane roboty na podstawie protokotu odbioru koricowego robét.
Naleznos¢ Wykonawcy zaptacona zostanie przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze.
W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wraz
z faktury, o ktérej mowa w ust. 1 Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw z ich udziatem
finansowym i rzeczowym oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajacych z udziatu podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy w realizacji robét objetych faktura.
Termin realizacji prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury wynosi do 30 dni od daty jej ztozenia
na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Nowym Saczu, ul. Jagiellonska 33, z zastrzezeniem
ust. 3 niniejszego paragrafu oraz ust. 3 paragrafu 21.
W przypadku nierozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami za wykonane
przez nich roboty odebrane przez Zamawiajgcego protokotem odbioru koncowego roboét, Zamawiajgcy
zmniejszy warto$s¢ wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, ktére moze zostac¢ im wyptacone po przedtozeniu przez nich Zamawiajgcemu
stosownych faktur. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
w terminie do 7 dni od daty doreczenia pisma Zamawiajgcego.

PRZEDMIOTY ODBIORU:

4.

§12

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kornicowego przez Zamawiajgcego jest catos¢ robdt objetych
niniejszg umowa.

Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr koricowy,

c) odbior ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji.

Odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy.
Odbidr koncowy:
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4.1. Post
a)

b)

c)

anowienia ogdlne:

odbidr koncowy ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych sie
na przedmiot umowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami Prawa budowlanego,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i uzytkownika oraz w obecnosci Wykonawcy.

4.2 Zasady okreslajgce rozpoczecie koricowych czynnosci odbiorowych:

a)
b)

c)

d)

Wykonawca przed odbiorem kornicowym przeprowadzi wszelkie proby i sprawdzenia techniczne

zgodnie z Prawem budowlanym.

Wykonawca zgtasza Inspektorowi nadzoru inwestorskiego pisemnie (z okresleniem daty)

zakonczenie robét i zgtoszenie do odbioru.

warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru robdt jest ich zakonczenie

i potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego skompletowanej dokumentacji

powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegdlnosci:

—  projektéw powykonawczych z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy —
o ile zajdzie taka potrzeba,

—  instrukcji obstugi obiektu i zamontowanych urzadzen wraz z ich wykazem i harmonogramem
czynnosci obstugi konserwacyjnej i serwisowe;j,

—  kart gwarancyjnych zamontowanych urzadzen,

— rysunkéw zmian — o ile wystgpig, odstepujacych w sposéb nieistotny od projektu
budowlanego wraz z naniesieniem tych zmian na kopie rysunku pochodzacego
z zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z kwalifikacjg projektanta,

—  protokotéw badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatéw (protokotéw
technicznych odbioréw instalacji, urzgdzen technicznych, robdt ulegajgcych zanikowi
i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organéw, w tym niezbednych
Swiadectw kontroli jako$ci, dokumentacji rozruchowej),

— instrukcji uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w dniu odbioru koncowego kompletng dokumentacje

powykonawczg obrazujgca przebieg procesu realizacji przedmiotu umowy.

w ciggu 5-ciu dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego,

Zamawiajacy dokonuje potwierdzenia jego zasadnosci, uwzgledniajgc spetnienie warunkow

podanych w lit. c) i ustala date rozpoczecia czynnosci odbiorowych nie dalej niz 10 dni od daty

doreczenia zgtoszenia gotowosci odbiorowej, o czym powiadamia Wykonawce pisemnie.

4.3 Tryb przeprowadzenia koficowych czynnosci odbiorowych:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Czas trwania czynnosci odbioru koricowego nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni, liczac od daty

rozpoczecia czynnosci odbioru.

Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosSci odbioru koncowego, jezeli w toku

czynnosci odbioru zostanie stwierdzone:

— e przedmiot nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakornczenia robét lub
nieprzeprowadzenia wszystkich prob,

—  wystgpienie wad nadajacych sie do usuniecia.

Po usunieciu przyczyn odmowy lub przerwania odbioru, Wykonawca podejmie czynnosci

okreslone w pkt 4.2

Jezeli w czasie czynnosci odbioru zostang ujawnione wady nienadajace sie do usuniecia, ale

umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy

dokona odbioru odpowiednio obnizajgc wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i w takim

wypadku moze zazgdaé wyznaczenia terminu na odbior robot zakwestionowanych uprzednio jako

wadliwych.

Jezeli Zamawiajgcy - mimo osiggniecia potwierdzonej przez niego gotowosci odbiorowej w trybie

pkt 4.2 lit. ¢) - nie dokona odbioru w terminach przewidzianych w pkt. 4.3 lit. a) i nie zaszly

okolicznosci odmowy odbioru, okreslone w pkt. 4.3 lit. b) - Wykonawca moze ustali¢

protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotfang do tego komisje, zawiadamiajac o tym
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Zamawiajacego. Protokét taki stanowi podstawe do wystawienia faktury koricowej i zadania
zaptaty. Odbiér po okresie rekojmi i gwarancji — jest dokonywany przez Zamawiajgcego
z udziatem uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji
jakosci.
Odbidr ostateczny — jest dokonywany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale uzytkownika
i Wykonawcy w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na rzecz Zamawiajgcego, stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Wysokos¢ zabezpieczenia ustala sie w stosunku procentowym do ceny catkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wniesione jest w formie przewidzianej w ustawie.
Wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% od podstawy (ceny catkowitej za
wykonanie przedmiotu umowy), okreslonej w § 9 ust. 2 umowy, co stanowi KWote: .........cccceveeeveceveenenene. zt
(stownie ztotych: ..... /100)
W razie wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia najpdzniej z dniem podpisania umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy bedzie przechowywat je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiajacy z zastrzezeniem ust. 7 zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia odbioru koricowego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia.
Kwote, o ktdrej mowa w ust. 7 Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.
Zwrot kwoty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, z pomniejszeniem
o koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej winno by¢ dokonane pisemnie,
bezwarunkowo z uwzglednieniem postanowien § 16 umowy.
W gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zabezpieczy¢ kwoty okresSlone w § 13 ust. 3 i ust. 7 niniejszej
umowy.
Jezeli z powodu zwiekszenia sie wartosci robdt nalezatoby zabezpieczenie zwiekszyé, Wykonawca
zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go o to przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca wykona we wiasciwych terminach swoje zobowigzania z tytutu rekojmi, to w takim
przypadku kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie zostanie
wykorzystana przez Zamawiajgcego i zostanie zwrdcona Wykonawcy wraz z odsetkami, ktore przyrosty do
tej kwoty nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Jezeli Wykonawca nie wykonat swoich zobowigzan z tytutu rekojmi to wady robdt powstate w tym okresie
usunie Zamawiajacy w zastepstwie i na koszt Wykonawcy, wykorzystujgc na ten cel kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a odsetki naroste od kwoty tego zabezpieczenia bedg sie nalezaty
Zamawiajgcemu wraz z kwotg kapitatowg (czyli kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy).
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przedtuzyé czas
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tak aby obejmowato takie przedtuzenie
terminu realizacji umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU REKOJMI ZA WADY | GWARANCII:

1.

§14
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Termin/okres rekojmi wynosi
....... lat liczac od daty koricowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robot
w przypadku odstgpienia od umowy.
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2. Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie,
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na pismie na 5 dni przed dokonaniem ogledzin, chyba ze strony
umowig sie inaczej. Z zastrzezeniem § 15 ust. 2.

3.  Wykonawca nie moze odméwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.

4. W przypadku nieusuniecia ujawnionych wad w terminach okreslonych w protokole, Zamawiajacy ma
prawo do zastepczego usunigcia wad w ramach rekojmi - na koszt Wykonawcy.

5. W zwigzku z uptywem okresu rekojmi - Zamawiajagcy wyznacza ostateczny odbidr nie pdiniej niz
ostatniego dnia okresu trwania rekojmi, oraz protokolarny termin na usuniecie wad stwierdzonych
w czasie tego odbioru.

§15

1. Wykonawca udziela ........... — letniej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, liczagc od daty
korncowego odbioru przedmiotu umowy lub od daty protokotu przerwania robét w przypadku odstgpienia
od umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu odbioru korncowego. W przypadku, gdy gwarancja producenta
na zastosowane przez wykonawce urzadzenia/materiaty jest dtuzsza niz gwarancja wskazana w zdaniu
pierwszym, obowigzuje okres gwarancji producenta.

2.  Wykonywanie uprawnien w ramach gwarancji w zakresie wykonanych robdt nastepowac bedzie poprzez
zgtoszenie reklamacji zawierajgcej skonkretyzowane roszczenia Zamawiajgcego wraz z wyznaczeniem
terminu protokolarnego ich stwierdzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowigzek pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Zamawiajgcego w terminie do
14 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

4.  Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas rozpatrzenia reklamacji nie dtuzej jednak niz o 1 miesiac.

5. Wykonawca ze swej strony zobowigzuje sie, ze wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodptatnie
na swoj koszt w terminie nie dtuzszym niz dwa tygodnie, chyba ze bedzie to niemozliwe ze wzgledow
technicznych niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku strony ustalg inny termin usuniecia wad.
W razie nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego usuniecia
wad w ramach gwarancji na koszt Wykonawcy.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkdw wynikajacych z gwarancji Wykonawca dokonat napraw rzeczy objetej
gwarancjg, termin/okres gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego odbioru naprawionej rzeczy.
Powyisze dotyczy takze wymiany czesci przedmiotu objetego gwarancja.

§16
1. Strony ustalajg, ze:

a) w razie zbycia, oddania do uzywania lub przekazania w inny sposdb osobie trzeciej przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, Zamawiajgcy z chwilg podpisania umowy z osobg trzecig przelewa na nig
wszystkie uprawnienia, jakie posiada wobec Wykonawcy, a w szczegdlnosci dotyczace rekojmi,
gwarancji, kar umownych, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, odszkodowan itp.

b) w zakresie dotyczagcym dysponowania zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, po
podpisaniu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) Zamawiajgcy moze co najwyzej przechowac na
swoim rachunku bankowym kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jedynym
uprawnionym do decydowania o zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy jest osoba trzecia, na
ktorg nastepuje przelew.

2.  Zamawiajacy i osoba trzecia w umowie, o ktérej mowa w ust. 1 moga zmienia¢ zakres przelanych praw.
3.  Wykonawca mogacy wystepowaé wobec Zamawiajgcego jako wierzyciel, wyraza zgode na przelew praw,

o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

PODWYKONAWSTWO:

§17

1. Strony ustalajg zakres robdt, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub za pomoca
podwykonawcéw zgodnie z Zatgcznikiem nr 5 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

2.  Wykonawca ma prawo podpisa¢ umowe o podwykonawstwo z podwykonawcami w zakresie okreslonym
w ofercie.

3.  Wykonawca nie moze podpisa¢ umowy z podwykonawcami bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania pracy podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw w takim zakresie,
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jak gdyby byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawiciela
lub pracownikow.

Podwykonawca nie moze zawiera¢ umowy z dalszymi podwykonawcami bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Z zastrzezeniem art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego — Zamawiajagcy nie jest zwigzany stosunkami
zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystaé¢ z wszelkich praw nabytych w stosunku do
nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w pefni odpowiedzialny w stosunku do
Zamawiajacego za zlecone do podwykonania czesci robot.

Pracownicy Wykonawcy i podwykonawcédw pracujgcy na terenie budowy zaopatrzeni beda
w identyfikatory odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét realizowanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw.

§18

Wykonawca zobowigzany jest przedfozy¢ Zamawiajgcemu projekt kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze projekt jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej
zmian.
Przedstawienie projektu kazdej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastgpi réwnoczesnie ze zgtoszeniem
podwykonawstwa. Przedstawienie projektu zmian tej umowy nastgpi rownoczesnie ze zgtoszeniem zmian
do tejze umowy.
Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 2 winno zawieraé w szczegdlnosci:
a) wskazanie podwykonawcy,
b) czes¢ dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w projekcie umowy,
c) szczegdtowe wyliczenie wartosci robot,
d) wykazanie spetniania przez podwykonawce warunkéw udziatu w realizacji zamdwienia publicznego

zawartych w SIWZ i w umowie z Wykonawca.
Przedstawienie kopii zawartej umowy, o ktérej mowa w ust. 1 i jej zmian nastgpi w terminie do 7 dni od
daty jej zawarcia.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy, o ktérej mowy w ust. 1 lub
projektu jej zmian bez zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia przedstawienia
Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w ust. 1 lub jej zmian bez
zbednej zwtoki nie pdzniej jednak niz terminie 14 dni od dnia przedstawienia Zamawiajgcemu.
Przed wyrazeniem zgody lub uptywem terminu przewidzianego do jej wyrazenia przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 5 i 6 podwykonawca nie moze rozpoczac jakichkolwiek robét na terenie budowy.

§19
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz z dotgczong zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Do zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje sie postanowienia zawarte
w § 18 ust. 2 =7 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje sie do zmian umdéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

§20
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian.
Obowigzek, o ktéorym mowa w ust. 1 nie dotyczy:
a) umédw o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,
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b) umodw, ktdérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi
- jezeli wartos$¢ tych umow nie przekracza kwoty 50 000 zt.

§21
1. Zamawiajacy warunkuje zaptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy przedstawieniem przez niego
dowoddw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym

podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, biorgcych
udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddow zaptaty, o ktorych mowa
w ustepie poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

3. Przez dowdd zaptaty nalezy rozumie¢ dokumenty potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawce i/lub
dalszych podwykonawcéw naleznego wynagrodzenia, w szczegélnosci faktury, pisemne oswiadczenie
przedstawiciela Wykonawcy (dalszego podwykonawcy) uprawnionego do reprezentowania
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) wraz z dowodem zaptaty przez Wykonawce (podwykonawce)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), potwierdzajgce rozliczenie sie
Wykonawcy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) w zakresie wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z udziatu podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) w realizacji robét objetych faktura.

4. Terminy zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy, muszg byé zgodne
z terminem okreslonym w art. 143b ust. 2 ustawy Prawo zamédwien publicznych, a jednocze$nie umozliwié
terminowa wyptate wynagrodzenia naleznego wykonawcy, przy zachowaniu postanowien okreslonych
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu oraz § 11 niniejszej umowy.

WSPOLNE WYKONANIE:

§22

1. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu jej realizacji
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli
miedzy soba.

2. Zamawiajacy kieruje wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do jednego
z Wykonawcow, ze skutkiem prawnym wobec pozostatych.

3.  Wykonawcy, na piSmie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Wykonawcy sg upowaznieni do ustalenia miedzy sobg zakresu wykonanych przez nich robét, chyba ze co
innego wynika z odrebnych ustalen.

5. O ustaleniach dokonanych w mysl ust. 3 i 4 Wykonawcy sg zobowigzani powiadomi¢ na pismie
Zamawiajacego.

6. Umowa o wspdlne wykonanie zamoéwienia stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy (jesli wystepuje).

KARY UMOWNE:
§23
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki w terminie realizacji umowy.
b) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia
brutto ustalonego w § 9 ust. 2 umowy, za kazdy dzien zwtoki:
—  w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze,
—  w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci,
—  z tytutu przerwy w realizacji robdt, spowodowanej przez Wykonawce z przyczyn od niego
zaleznych trwajacej tagcznie dtuzej niz 7 dni.
c¢) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia
brutto, ustalonego w § 9 ust. 2 umowy za kazdy dzien zwtoki:
—  w przekazaniu terenu robét budowlanych,
—  w przeprowadzeniu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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d) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien petnienia
obowigzkow polegajacych na kontroli jakosci przedmiotu umowy i organizacji budowy — bez zgody
Zamawiajacego — przez osobe inng niz wskazana w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare w wysokosci 30% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody (z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w art.
145 ustawy Prawo zamdwien publicznych).

5. Za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych tytutdw,
Wykonawca odpowiada wg zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,15% catkowitego wynagrodzenia umownego,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 300 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

e) nieprzedtozenia wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w § 1 ust. 8 w wysokosci 500 zt brutto za kazdy dzier zwtoki w dostarczeniu wykazu,

f) niespetnienia przez wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby/oséb
wykonujacej/-ych czynnosci wskazane w § 1 ust. 8 w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien
niespetnienia tego wymogu.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego naleznych kar umownych z wynagrodzenia
ryczattowego przystugujagcego Wykonawcy, co bedzie dokumentowane odpowiednig notg ksiegowg
wystawiong przez Zamawiajacego.

8. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce odrebnym zawiadomieniem o sposobie naliczenia kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

§24
Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia od
umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefdstwa panistwa lub
bezpieczernstwu publicznemu. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosSciach.

b) rozwigzania/likwidacji/upadtosci firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat wykonanie robét bez
uzasadnionej przyczyny i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca opodinia sie z zakoriczeniem robdt objetych umowag tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zakonczyt je w terminie,

f)  Wykonawca przerwat realizacje robdt z wiasnej winy i przerwa ta trwa tgcznie dtuzej niz 7 dni,

g) Wykonawca nie wyrazit zgody na udostepnienie terenu robot wedtug ustalen § 6 ust. 7 umowy,

h)  Wykonawca odmawia ustanowienia osoby odpowiedzialnej za kontrole jakosci przedmiotu umowy
i organizacje budowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku:

a) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) dokonywania bezposrednich zaptat podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego,

c) niewykazania przez Wykonawce spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca sie powotywat w celu spetniania warunkéow udziatu
w postepowaniu,
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d) jezeli zwtoka w przedtozeniu wykazu oséb wykonujgcych czynnosci na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w § 1 ust. 8 przekroczy 10 dni,

e) jezeli po wygasnieciu polisy OC wykonawca nie przedtuzy polisy lub nie zawrze nowej umowy

ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetnié

swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu na jego zadanie w okreslonym

przez niego terminie inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja wykonana

zostanie przy udziale Zamawiajgcego, ktory ma zosta¢ powiadomiony o jej terminie. Zamawiajgcy oraz
inspektorzy nadzoru inwestorskiego maja prawo ewentualnego wziecia udziatu w czynnosciach.

W terminie 14 dni od zakonczenia inwentaryzacji wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi

szczegoétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wifasnosci Zamawiajacego lub

ustali w formie pisemnego porozumienia zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania
zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Woraz z inwentaryzacjg wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie

mogg by¢é wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie

nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegobtowy protokot robdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja

robdt i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prawidtowo wykonane i zgodne z przedmiotem

zamoOwienia roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Zamawiajacy ma prawo przejac tylko prawidtowo wykonang czesé robot. W takim przypadku Zamawiajgcy

moze zgdac naprawienia szkody m.in. poprzez obcigzenie Wykonawcy kosztami i wydatkami zwigzanymi

ze zleceniem wykonania pozostatej czesci robét innemu wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy nie

przystuguja mu wzgledem Zamawiajgcego roszczenia poza roszczeniem o zaptate wynagrodzenia za

roboty wykonane do dnia oswiadczenia o odstgpieniu.

Pomimo odstgpienia od umowy postanowienia dotyczgce gwarancji jakosci i rekojmi obowigzujg miedzy

Stronami nadal w odniesieniu do odebranych robét.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdrej zachowanie (dziatanie lub zaniechanie)

stanowito podstawe odstgpienia bez wzgledu na to, ktdra ze stron skorzystata z tego prawa.
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8§24’
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 -1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy;

c)  Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére
cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE:

§25

1. Zamawiajacy zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢
wprowadzenia istotnych zmian postanowien przedmiotowej umowy w stosunku do tresci ztozonej oferty
w nastepujgcych okolicznosciach i warunkach:

1) zmiana zatozen lub warunkéw realizacji zamdwienia w trakcie prowadzenia prac, niezalezna od
Wykonawcy,

2) niekorzystne, odpowiednio udokumentowane warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, lub inne okolicznosci, majace znamiona dziatania sity wyzszej,
rozumiane jako spowodowane czynnikami zewnetrznymi, niemozliwymi do przewidzenia,

3) przedtuzanie sie procedur uzyskania przez Wykonawce decyzji administracyjnych, uzgodnien
branzowych, opinii, za ktdére to przedtuzenie sie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

4)  zmiany technologii, uzytych materiatow i sprzetu w czasie wykonywania zamdwienia w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i dla niego korzystne w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawce;

5)  zmiany zakresu robdt powierzonych podwykonawcom, zmiany podwykonawcéw zaangazowanych za
zgoda Zamawiajgcego - pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) zmiany dotyczace zatrudnienia podwykonawcéw /w przypadku gdy Wykonawca os$wiadczyt, iz
wykona umowe osobiscie, w zakresie zgodnym ze SIWZ/,

7)  koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

8) zmiana terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia w przypadku dziatan oséb trzecich
uniemozliwiajgcych wykonanie robot, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktdrejkolwiek ze
stron,

9) opdinienie w przekazaniu terenu budowy lub w przekazaniu dokumentéw, do przekazania ktdrych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Zamawiajacy byt zobowigzany,

10) wstrzymanie lub zawieszenie robot przez Zamawiajacego,

11) zmiana Wykonawcy w przypadku wystgpienia sukcesji uniwersalnej okreslonej przepisami
obowigzujgcego prawa,

12) brak dostepu do miejsc, w ktérych przewidziano prowadzenie prac z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

2. Termin realizacji zamdwienia moze zostaé przedtuzony stosownie do okresu zaistniatlego opdznienia
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub warunkdéw
realizacji zamdwienia, niezaleznej od Wykonawcy.

3. Termin realizacji zamowienia moze zosta¢ przedtuzony w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach na
skutek zadania i zamoéwienia robot zamiennych (§ 10 ust. 3, 4, 5). Liczba dni przedtuzajacych termin
realizacji zostanie kazdorazowo uzgodniona z zamawiajgcym przed formalnoprawnym zamdwieniem
robdt zamiennych.

4. Zmiana technologii wykonania elementdow realizowanego przedmiotu zamdwienia lub zmiana rozwigzan
projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodujg istotne opdznienie prac) - zmiana terminu
realizacji zamdéwienia bedzie mozliwa w przypadku wymuszenia koniecznosci dokonania takiej zmiany
poprzez np. stanowisko jednostek uzgadniajgcych, opiniujgcych i inne ujawnione w toku prac okolicznosci,
ktére majg wptyw na przyjete zatozenia w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
a ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie opracowania opisu przedmiotu zamdwienia i ztozenia
oferty.
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Zamawiajacy zgodnie z § 10 niniejszej umowy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 2 umowy zwigzanej z koniecznoscig rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci
zamoOwienia o wartosci wynikajacej z kosztorysu, o ktorym mowa w § 10 ust. 2 niniejszej umowy oraz
w pkt 24 ppkt 1 SIWZ, stanowigcej Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towardow i ustug VAT umowa nie ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny netto.

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgodg obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem
niewaznosci takiej zmiany.

§26
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego.
Adresami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia dokonane na te adresy,
w tym doreczenia per aviso, uznaje sig za skuteczne réwniez w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania
umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym
nadawce o zmianie adresu.
Wykonawca wyznacza do kontaktdw roboczych: ..........cccceivieecveeiieccieeece e
Zamawiajacy wyznacza do kontaktdw roboczych: ........cceeeeeecececeinecece e
Zmiana osoby uprawnionej do kontaktow nie stanowi istotnej zmiany umowy i moze by¢ dokonana
w kazdym czasie na podstawie pisemnego upowaznienia kazdej ze stron.
Wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy muszg bedg sporzadzone w jezyku polskim.

§27

Wszelkie spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie Sadu
Powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§28

Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do umowy:
Zatgczniknr1 —  specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia (SIWZ)

Zatacznik nr 2
Zatacznik nr 3
Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5

dokumentacja techniczna

oferta

umowa o wspdlne wykonanie zamowienia /jezeli dotyczy/

zakres robot, ktére Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie lub przez podwykonawcow
/jezeli dotyczy/
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