

| Część zamówienia | OFERTA NR 1 | | | OFERTA NR 2 | | | OFERTA NR 3 | | | OFERTA NR 4 | | | OFERTA NR 5 | | | OFERTA NR 6 | | |
|------------------|--|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|-----|-----|---|-----------------------------|--------------------------|
| | PZ-GEO s.c. Usługi geodezyjne Piotr Potok i Maciej Zasada ul. Źródłana 41/48 33-380 Krynica-Zdrój | | | MAŁOPOLSKA KANCELARIA MAJĄTKOWA Łukasz Grzybała ul. Ludwinowska 7/20 30-331 Kraków | | | MegaLit Sp. z o. o. ul. Jana Brzechwy 17/2 31-478 Kraków | | | Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: WYCENA NIERUCHOMOŚCI Grażyna Kurek ul. W. Witosa 70 33-300 Nowy Sącz oraz WYCENA NIERUCHOMOŚCI Anna Jaśkiewicz ul. J. Piłsudskiego 19A 33-380 Krynica-Zdrój | | | Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Walerian Kościsz ul. Szkolna 22/4 33-300 Nowy Sącz | | | B&B Biuro Obsługi Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Jamnica 13 33-300 Nowy Sącz | | |
| 6. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | 5 100 zł | 55 opracowań geodezyjnych | 60 dni kalendarzowych | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | --- | --- | --- | 16 500 zł | 1 800 operatów szacunkowych | 21 dni kalendarzowych | 4 180 zł | 600 operatów szacunkowych | 29 dni kalendarzowych | 6 088,50 zł | 30 operatów szacunkowych | 30 dni kalendarzowych | --- | --- | --- | 4 972 zł | 31 operatów szacunkowych | 21 dni kalendarzowych |
| 9. | --- | --- | --- | 7 005 zł | 1 800 operatów szacunkowych | 21 dni kalendarzowych | 4 635 zł | 600 operatów szacunkowych | 29 dni kalendarzowych | 8 302,50 zł | 30 operatów szacunkowych | 30 dni kalendarzowych | --- | --- | --- | 6 780 zł | 31 operatów szacunkowych | 25 dni kalendarzowych |
| 10. | --- | --- | --- | 5 500 zł | 1 800 operatów szacunkowych | 21 dni kalendarzowych | 3 800 zł | 600 operatów szacunkowych | 29 dni kalendarzowych | 5 535 zł | 30 operatów szacunkowych | 30 dni kalendarzowych | --- | --- | --- | 4 520 zł | 31 operatów szacunkowych | 21 dni kalendarzowych |
| 11. | --- | --- | --- | 16 345 zł | 1 800 operatów szacunkowych | 21 dni kalendarzowych | 10 815 zł | 600 operatów szacunkowych | 29 dni kalendarzowych | 19 372,50 zł | 30 operatów szacunkowych | 30 dni kalendarzowych | --- | --- | --- | 15 820 zł | 31 operatów szacunkowych | 30 dni kalendarzowych |
| 12. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | --- | --- | --- | 900 zł | 1 800 operatów szacunkowych | 2 dni kalendarzowe | 280 zł | 70 operatów szacunkowych | 14 dni kalendarzowych | 184,50 zł | 30 operatów szacunkowych | 30 dni kalendarzowych | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Termin wykonania zamówienia wg SIWZ:

- termin wykonania zamówienia dla Części 1, 2, 3, 8, 9, 10 i 11:
nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
- termin wykonania zamówienia dla Części 4, 5, 6, 7 i 12:
nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy
- termin wykonania zamówienia dla Części 13:
nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

3. Warunki płatności jak w SIWZ.

Beata Zięcina-Kasieczka
Pełnomocnik Zarządu ds. Zamówień Publicznych